



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณ

ราชวิทยาลัยกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ซึ่งต่อไปเรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัยกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากำแพงเพชร เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)

(๖) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) ใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา

ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือว่าตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจากอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจากอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๕.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

จำนวน ๓,๒๓๘,๔๓๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครหัสหรือตราประทับธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหัสหรือตราประทับวันที่ที่ใช้เช็ครหัสหรือตราประทับนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็ครหัสหรือตราประทับธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่ สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจาก ราคา รวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือ เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อ เสนอรายนั้น

๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะ กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง เพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่น เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ จะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ



ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ

ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานยึดถือไว้ ในขณะที่ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๘๖ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ส่งแผนงานก่อสร้าง ติดตั้งป้ายโครงการฯ ทดสอบและส่งผลรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน ทำงานปรับพื้นที่หน้างาน แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารหอพัก อาคาร ๑ ทำการตอกเสาเข็ม ทำการหล่อฐานราก ค.ส.ล. ทำการหล่อตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อคานคอดิน ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้น ๑ ทำการวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๑ ทำการหล่อเสารับคาน ชั้น ๒ งานหล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อคาน ชั้น ๒ ทั้งหมด ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้น ๒ ทั้งหมด ทำการวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ

ในคอนกรีต ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๒ ทั้งหมด ทำการหล่อเสารับคาน ชั้น ๓ ทั้งหมด งานหล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อคาน ชั้น ๓ ทั้งหมด ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้น ๓ ทั้งหมด ทำการวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๓ ทั้งหมด ทำการหล่อเสารับคานรับโครงหลังคา ทั้งหมด งานหล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้น ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อ คาน ค.ส.ล. รับหลังคา ทั้งหมด ทำการหล่อ พื้น ค.ส.ล. พื้นดาดฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่อง) ทำการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่อง) ทำการฉาบผนัง ภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่อง) ทำการฉาบผนัง ภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๙ ทำการก่อผนังก่อบล็อกแก้วโปร่ง แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการก่อผนังก่อบล็อกแก้วโปร่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการฉาบผนัง ภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งฝ้าภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สาย

โทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการฉาบผนัง ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการฉาบผนัง ภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการฉาบผนัง ภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ งานร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ต่างๆ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมบัว ทั้งหมด แล้วเสร็จ ทำการปูกระเบื้องผิวพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการปูกระเบื้องผิวพื้น ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการปูกระเบื้องผิวพื้น ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการปูผิวพื้นหินขัด แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการทาสีภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการพื้นผิวขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๕ วัน

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานทาสีภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. รอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการปูผิวพื้นหินขัด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการตกแต่งผิวบันได ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการปูกระเบื้องผิวพื้นและหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการตกแต่งผิวบันได ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ (ยกเว้นงานกระจก) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทำการตกแต่งครีปปูนปั้น ตามแบบ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ (ยกเว้นงานกระจก) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น ๑-๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งราวกันตก ๑ (ตามแบบ) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งราวกันตก ๒ (ตามแบบ) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งงานสวิตซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก) แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ทำการติดตั้งงานสวิตซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก) แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ทำการติดตั้งงานแผงสวิตซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งงานระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งป้ายเตือน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งประตู-ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ ชั้น ๑-๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งงานสวิตซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งงานแผงสวิตซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารหอพัก อาคาร ๒ ทำการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อฐานราก ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๕ วัน

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อคานคอดิน ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อเสารับคาน ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานหล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๕ วัน

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อคาน ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๕ วัน

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อเสารับคาน ชั้น ๓

ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานหล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อคาน ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๕ วัน

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อเสารับคานรับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานหล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๕ วัน

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อ คาน ค.ส.ล. รับหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. พื้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๕ วัน

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่อง) ทำการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่อง) ทำการฉาบผนัง ภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๕ วัน

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่อง) ทำการฉาบผนัง ภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๙ ทำการก่อผนังก่อบล็อกแก้วโปร่ง แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๐ วัน

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการก่อผนังก่อบล็อกแก้วโปร่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการฉาบผนัง ภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งฝ้าภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๕ วัน

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการฉาบผนัง ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการฉาบผนัง ภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งฝ้า

เขตแดน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการฉาบผนัง ภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ งานร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ต่างๆ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๕ วัน

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมบัว ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการปูกระเบื้องผิวพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการปูกระเบื้องผิวพื้น ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการปูกระเบื้องผิวพื้น ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๐ วัน

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการปูผิวพื้นหินขัด แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการทาสีภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการพื้นผิวขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานทาสีภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. รอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการปูผิวพื้นหินขัด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน

งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการตกแต่งผิวบันได ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการปูกระเบื้องผิวพื้นและหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๕ วัน

งวดที่ ๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการตกแต่งผิวบันได ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ (ยกเว้นงานกระจก) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน

งวดที่ ๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการตกแต่งครีบบนบันได ตามแบบ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ (ยกเว้นงานกระจก) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน

งวดที่ ๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทำการติดตั้งประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น ๑-๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งราวกันตก ๑ (ตามแบบ) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งราวกันตก ๒ (ตามแบบ) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๐ วัน

งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งคอมไฟฟ้ และอุปกรณ์ ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งงานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก) แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งคอมไฟฟ้ และอุปกรณ์ ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ทำการติดตั้งงานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก) แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ทำการติดตั้งงานแผงสวิทซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๐ วัน

งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งงานระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งป้ายเตือน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งประตูผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งคอมไฟฟ้ และอุปกรณ์ ชั้น ๑-๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งงานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งงานแผงสวิทซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๐ วัน

งวดที่ ๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๕ วัน

งวดที่ ๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารหอพัก อาคาร ๓ ทำการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อฐานราก ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๕ วัน

งวดที่ ๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อคานคอดิน ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๗๕ วัน

งวดที่ ๖๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อเสารับคาน ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานหล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๕ วัน

งวดที่ ๖๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อคาน ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๕ วัน

งวดที่ ๖๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อเสารับคาน ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานหล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๕ วัน

งวดที่ ๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อคาน ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการวาง



Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๕ วัน

งวดที่ ๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อเสารับคานารับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานหล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๕ วัน

งวดที่ ๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการหล่อ คาน ค.ส.ล. รับหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. พื้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๕ วัน

งวดที่ ๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๕ วัน

งวดที่ ๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่อง) ทำการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน

งวดที่ ๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่อง) ทำการฉาบผนัง ภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๕ วัน

งวดที่ ๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่อง) ทำการฉาบผนัง ภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๙ ทำการก่อผนังก่อบล็อกแก้วโปร่ง แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน

งวดที่ ๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่ออิฐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการก่อผนังก่อบล็อกแก้วโปร่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการฉาบผนัง ภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งฝ้าภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๕ วัน

งวดที่ ๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการฉาบผนัง ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการฉาบผนัง ภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน

งวดที่ ๗๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทำการฉาบผนัง ภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ งานร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ต่างๆ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๕ วัน

งวดที่ ๗๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมบัว ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการปูกระเบื้องผิวพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน

งวดที่ ๗๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการปูกระเบื้องผิวพื้น ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๕ วัน

งวดที่ ๗๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการปูกระเบื้องผิวพื้น ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๐ วัน

งวดที่ ๗๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการปูผิวพื้นหินขัด แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการทาสีภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. รอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการปูผิวพื้นหินขัด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๕ วัน

งวดที่ ๗๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานทาสีภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. รอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการปูผิวพื้นหินขัด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน

งวดที่ ๗๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการตกแต่งผิวบันได ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการปูกระเบื้องผิวพื้นและหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการกรูกระเบื้องผนัง-พื้นห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๕ วัน

งวดที่ ๗๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการตกแต่งผิวบันได ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ (ยกเว้นงานกระจก) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑๐ วัน

งวดที่ ๘๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการตกแต่งครีบบุนปั้น ตามแบบ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ (ยกเว้นงานกระจก) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน

งวดที่ ๘๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น ๑-๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งราวกันตก ๑ (ตามแบบ) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ทำการติดตั้งราวกันตก ๒ (ตามแบบ) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน

งวดที่ ๘๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทำการติดตั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ทำการติดตั้งงานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก) แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๔๐ วัน

งวดที่ ๘๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ชั้น ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ทำการติดตั้งงานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก) แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ทำการติดตั้งงานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕๐ วัน

งวดที่ ๘๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งงานระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งป้ายเตือน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งประตูป้องกันห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ชั้น ๑-๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งงานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งงานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน

งวดที่ ๘๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๗๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-

๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้าง

จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘

๑๑.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

### ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน ข้อ ๑.๕

### ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับ ราชการได้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ใน แต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๓.๑ ก่อสร้าง
- ๑๓.๒ ไฟฟ้า
- ๑๓.๓ สถาปัตยกรรม

### ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

### ๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ คัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ เสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖